
Załącznik nr 1a 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 
wielobranżowego przebudowy Apteki Szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. 
Jana Biziela w Bydgoszczy. 
Dokumentacja będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na roboty budowlane. 
Obiekty szpitala znajdują się na obszarze, dla którego istnieje miejscowy plan 
zagospodarowania terenu. 
Projekt należy wykonać w oparciu o specyfikację techniczną. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Projekt architektoniczno – budowlany. 
2. Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 
3. Projekt instalacji wod. – kan. 
4. Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
5. Projekt instalacji p. poż. 
6. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy wykonać tak aby Zamawiający 

mógł realizować inwestycję w 2 etapach: 1 – wykonanie remontu pomieszczeń 
Apteki znajdujących się na poziomie Niskiego Parteru, 2 – remont pomieszczeń 
Apteki znajdujących się na poziomie Wysokiego Parteru. 1 i 2 etap będą 
przedmiotem odrębnego postępowania o zamówienie publiczne. 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysów w ciągu 2 lat od 

przekazania dokumentacji. 
9. Nadzór autorski nad realizacją projektu. 
 
Projekty w wersji pisemnej (za wyjątkiem kosztorysów inwestorskich w 3 egz.) należy 
sporządzić w 6 egz. i w edytowalnej wersji elektronicznej, tj. projekty w plikach „dxf” 
lub „dwg”, kosztorysy w plikach „ath”, część opisową w plikach „MS Office” lub 
„Open Office”, ponadto w wersji elektronicznej nieedytowalnej (PDF). 
Wszystkie projekty powinny posiadać wymagane uzgodnienia.   
 
 
 

 
 
 
 
 



Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację Apteki Szpitalnej wraz z przygotowaniem załączników niezbędnych do 
przygotowania dokumentacji przetargowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy. 

Str nr 2 z 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na 
modernizację Apteki Szpitalnej wraz z 

przygotowaniem załączników niezbędnych do 
przygotowania dokumentacji przetargowej  

w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela 
 w Bydgoszczy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację Apteki Szpitalnej wraz z przygotowaniem załączników niezbędnych do 
przygotowania dokumentacji przetargowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy. 

Str nr 3 z 10 

 
Bydgoszcz 2009 r. 

 

Zamawiający: Szpital Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela 
w Bydgoszczy 

 
 
Adres  zamawiającego:  ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz 
 
 
Nazwa zamówienia:  

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację Apteki 
Szpitalnej wraz z przygotowaniem załączników niezbędnych do przygotowania 
dokumentacji przetargowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w 
Bydgoszczy. 
 
Kod zamówienia według CPV: 71220000 – 6 
 
 
Zawartość pracowania:  

1.  Część opisowa. 

2.  Część rysunkowa. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego 

modernizującej i dostosowującej istniejącą Aptekę Szpitalną do zgodności z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 

wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 2006 r. poz. 213. 

nr 1568 z późn. zm.) i do wymogów prawa farmaceutycznego z uwzględnieniem 

tzw. Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

      i tak: 
 Projekt remontu obejmuje całą Aptekę Szpitalną wraz z towarzyszącymi 

instalacjami niezbędnymi do jej funkcjonowania . 
 Projekt powinien uwzględniać załączone wytyczne opracowane przez Pana 

Witolda Chmielewskego - Fresenius Kabi Polska, oraz uwagi Kierownika 
Apteki; 

 Ze względu konieczność przeprowadzenia remontu w 2 etapach cała 
dokumentacja powinna uwzględniać możliwość niezależnego wykonania 
remontu pomieszczeń usytuowanych na Niskim Parterze od remontu 
pomieszczeń usytuowanych na Wysokim Parterze. 

 Wszystkie elementy przewidziane do realizacji 2-go etapu znajdujące się 
fizycznie w obrębie do 1-go etapu (instalacje, przeloty, kanały itp.) powinny być 
bezwzględnie wykonane w 1-szym etapie i zabezpieczone tak, by 
zminimalizować ingerencję w część wyremontowaną, oraz umożliwić 
funkcjonowanie części remontowanej w 2-gim etapie. 

 W etapie tym bezwzględnie należy także zrealizować wszelkie przejścia 
instalacyjne, oraz konieczne roboty budowlane i instalacyjne dla potrzeb 
„uzbrojenia technicznego” które konieczne będą w poziomie Niskiego Parteru z 
uwagi na przewidywany zakres przebudowy Wysokiego Parteru (np.: ciągi 
wentylacyjne piony kanalizacyjne, wentylatornia i ciągi wentylacyjne, zasilanie 
elektryczne i inne instalacje wg potrzeb).). 

 Przy projektowaniu, szacowaniu czasu realizacji i wycenach należy brać pod 
uwagę fakt, że prace budowlane odbywały się będą na newralgicznym i 
działającym obiekcie szpitalnym. 

 Zakres prac obejmuje wykonanie projektu projektu budowlano-wykonawczego z 
uzyskaniem uzgodnień i złożeniem jej do uzyskania decyzji o pozwolenie na 
budowę (roboty budowlane) bez kosztów uzyskania pozwolenia. Dokumentacja 
musi być uzgodniona międzybranżowo i zgodna z załączoną koncepcją i 
wprowadzonymi do koncepcji uzgodnionymi z Zamawiającym niezbędnymi 
zmianami, o ile będą one niezbędne z przyczyn technicznych, technologicznych 
lub wynikających ze wymogów prawnych. 

 Projekt budowlano-wykonawczy: 
- projektów budowlanych - wszystkich branż; 
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- sporządzenie projektów wykonawczych – wymienionych w pkt 1.3; 
- przedmiarów robót; 
- kosztorysów inwestorskiech; 
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;  
- dokonanie niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 1.2. Szczegółowy zakres opracowania projektowego obejmuje: 

a) sporządzenie projektów budowlno-wykonawczych w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu  i 

realizacji robót  budowlanych oraz uwzględniającej wymagania określone w 

§ 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 

późn. zm.)  

Szczegółowość projektów powinna uwzględniać istotne detale 
mające wpływ na funkcjonalności, klasę czystości i ergonomię pracy 
np.: 
Powinna obejmować między innymi szczegóły połączenia 
powierzchni podłogi ze ścianami, montaż okien, parapetów, śluz 
materiałowych, przepustów, kratek wentylacyjnych, oświetlenia i 
zasilania, oraz doprowadzenia instalacji niskoprądowych w 
pomieszczeniach specjalistycznych.   
Wymianę pionów instalacyjnych wod-kan. od przestrzeni 
instalacyjnej do 1 piętra w zakresie remontowanym. 
W zakresie elektrycznym wymiana istniejącej instalacji 
oświetleniowej i instalacji zasilającej z doprowadzenie energii 
elektrycznej z rozdzielni budynku do planowanych 
zaprojektowanych urządzeń zasilanych tą energią. 
W zakresie instalacji P.POŻ. wykonanie projektu wymaganej 
instalacji wraz z doprowadzeniem sygnałów do posiadanej przez 
Zamawiającego Centralki P.POŻ. Zastosowane rozwiązania 
techniczne muszą umożliwiać zintegrowanie z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem sygnalizacji P.POŻ.  
W pomieszczeniach nr 022 Magazyn Leków i 024 Magazyn Płynów 
Infuzyjnych należy zaprojektować utrzymanie następujących parametrów 
temp poniżej 23 C i wilgotność poniżej 60%. Należy zastosować ich 
chłodzenie i rozważyć podwyższenie klasy izolacyjności termicznej 
pomieszczeń. Należy zaprojektować system monitoringu , rejestracji 
dokumentowania  temperatur i wilgotności pomieszczeń oraz system 
alarmowania przekroczenia wymaganych parametrów. 
W pomieszczeniu 025 Magazyn Leków planuje się przechowywanie leków 
w 6 lodówkach o poj. ok. 320l każda, należy obniżyć temperaturę tego 
pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy lodówek. Lodówki 
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należy połączyć do systemu monitoringu temperatur.  Należy zastosować 
rozwiązanie techniczne umożliwiające wykrycie zaniku zasilania lodówek w 
tym pomieszczeniu. Podobne rozwiązania techniczne należy rozszerzyć na 
planowane inne krytyczne dla pracy apteki systemy.  

b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w 

szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót; specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone 

w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego.  

c) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem. 

d) sporządzenie kosztorysu  opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389) 

 1.3. Obowiązki Wykonawcy:  

a) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 
rozpoczęciem prac projektowych;  

b) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;  
c) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania, dotyczące 

istotnych elementów założonych w programie funkcjonalno-użytkowym i 
elementów mających wpływ na koszty przedsięwzięcia;  

d) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, która w szczególności 
musi zawierać:  
-  projekt budowlano – architektoniczny budynków i budowli;  
-  projekt wykonawczy z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz 

szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;   
-  technologię apteki;  
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-  projekt instalacji wewnętrznych (m.in. wodno- kanalizacyjnych, c.w.u oraz 
c.o., telefonicznej, sieci logicznych, elektrycznych i energetycznych, 
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, alarmowej);  

-  projekt instalacji niskoprądowych systemów tzw. „inteligentnego budynku”, 
a w tym: systemy sygnalizacji alarmu i pożaru, systemy kontroli dostępu, 
systemy telewizji przemysłowej, sieci lokalne, systemy zasilania 
dedykowanego i gwarantowanego, instalacje centralnych zasilaczy 
awaryjnych,  

e) złożenie kompletnej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych,  

f) zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia inwestycji, przez 
który należy rozumieć wykonanie obowiązków określonych przez przepisy 
prawa, przy wizytowaniu realizowanej na podstawie projektu inwestycji na 
każde wezwanie inwestora; w ramach nadzoru autorskiego i wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust.1 umowy mieści się również wykonywanie opracowań 
zastępczych, uzupełnień, aktualizacji, rysunków itp. niezbędnych do 
prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji;  

g) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów 
uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a 
także pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia 
Zamawiającego – w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze;  

h) przekazanie Zamawiającemu protokolarnie, nie później niż w dniu uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, majątkowych praw 
autorskich do projektu oraz wszelkich opracowań i dokumentacji wraz z 
wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że projekt został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz  że wydany został 
w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć;  

i) udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących projektu 
budowlano-wykonawczego w przypadku zapytań, wniesienia protestów lub 
odwołań przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty 
budowlane; stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, 
elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego;  

j) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 
umowy;  

 1.4. Obowiązki Zamawiającego:  

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  
1) zabezpieczyć środki finansowe zgodnie z warunkami płatności określonymi 

w niniejszej umowie; 
2) wystawić dla Wykonawcy pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu 

przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania 
zadań objętych niniejszą umową;  

3) udzielać wszelkich wyjaśnień Wykonawcy związanych z wykonywaniem 
umowy.  
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4) Zarówno pytania, jak i wyjaśnienia są wiążące o ile zostały udzielone na 
piśmie.   

 
1.5. Istotne dla Zamawiającego zapisy, które znajdą się w treści umowy:  

Istotne dla Zamawiającego zapisy, które znajdą się w treści umowy zostały 
zawarte w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
pn. „Projekt umowy”  

 

1.6. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 

1.6.1 usytuowanie: 

Apteka Szpitalna rozmieszczona jest na dwóch kondygnacjach (Wysoki i Niski 

Parter) lewego skrzydła budynku Diagnostyczno – Zabiegowego.   

Powierzchnia pomieszczeń apteki na Niskim Parterze to ok. 250m2, Na Wysokim 

Parterze pomieszczenia zajmują ok. 300m2 

1.6.2. przeznaczenie Apteki: 

Apteka przeznaczona jest do obsługi 850 łóżkowego wieloprofilowego Szpitala 

Uniwersyteckiego. 

1.6.3. sposób i źródło dostarczania materiałów medycznych i leków: 

Materiały medyczne i leki dostarczane są do magazynów aptecznych 

usytuowanych głównie na poziomie Niskiego Parteru przez znajdująca się tam 

Komorę Przyjęć, gdzie następuje sprawdzenie ilościowo - jakościowe. W 

pomieszczeniu nr 027 Pokój Administracyjny wykonuje się czynności 

administracyjne związane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów.  

Po sprawdzeniu materiały transportowane są do magazynów odpowiednio: 

płynów infuzyjnych, leków lub materiałów opatrunkowych. Magazyn 

materiałów opatrunkowych znajduje się poza opracowywanym kompleksem i nie 

jest objęty dokumentacją projektową. 

Na Niskim Parterze znajdują się magazyny leków i płynów infuzyjnych w 

których odbywa się konfekcjonowanie leków na opakowania przeznaczone do 

wydawania na oddziały zgodnie z zamówieniami spływającymi do 

pomieszczenia administracyjnego. 

Wydawanie towarów „masowych” odbywa się bezpośrednio z magazynów. 

Na Niskim Parterze funkcjonalnie wyodrębniono Pracownię Leku 

Cytostatycznego. 
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Leki znajdujące się na Wysokim Parterze, oraz konfekcjonowane na Niskim 

Parterze i wytwarzane przez recepturę oraz pracownie podlegają powtórnej 

kontroli ilościowo jakościowej i są wydawane są w pomieszczeniu ekspedycji. 

Na Wysokim Parterze umiejscowione są ponadto pomieszczenia 

administracyjne: Kierownika Apteki, księgowości, oraz pomieszczenie socjalne 

wraz z szatnią personelu. 

Ponadto są tam także pracownie: Leku Recepturowego, Leku Jałowego, 

Żywienia Pozajelitowego i pomieszczenia pomocnicze: Zmywalnia. 

Komunikacja na poziomie pięter odbywa się korytarzami.  

Poziomy Wysokiego i Niskiego Parteru połączone są windą towarową, 

przeznaczoną do transportu leków i materiałów medycznych, oraz 

pomocniczymi schodami skracającymi drogę komunikacyjną między piętrami 

dla pracowników apteki. 

1.6.4 ilość osób w aptece: 

a. osoby zatrudnione 

- magistrowie farmacji Max. 4 osób na dziennej zmianie. Aktualnie 
pracuje 3 osoby 

- technicy Max. 5 osób na dziennej zmianie. Aktualnie pracuje 4 osoby 
- personel pomocniczy Max. 5 osób na dziennej zmianie Aktualnie pracuje 

4 osoby 
1.6.5 Organizacja pracy apteki: 

Personel fachowy mgr farmacji/technicy i personel pomocniczy   - na terenie 

Apteki przewidziano  pomieszczenia: 

POMIESZCZENIE SOCJALNE o pow. 12,7 m2; 

ŁAZIENKA.  

SANITARIAT. 

      Personel nakrycia wierzchnie zostawiają w szatni zlokalizowanej aptece na 

Wysokim Parterze.  
Wejście do Apteki odbywa się z korytarza głównego.  

Pomieszczenia zlokalizowane poza Apteką: 

Magazyny opatrunków znajdujące się na niskim parterze w budynku głównym.  

(Magazyn materiałów łatwopalnych w budynku pomocniczym poza obrębem 

projektowanym.) 

 1.7. Terminy: 80 dni od dnia podpisania umowy. 



Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację Apteki Szpitalnej wraz z przygotowaniem załączników niezbędnych do 
przygotowania dokumentacji przetargowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy. 
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 1.8. Uwagi końcowe: 
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy bezwzględnie zapoznać się z 

obiektem oraz z posiadaną przez Zamawiającego pierwotną dokumentacją techniczną wg 

której został zbudowany szpital obejmującą zakres projektowy. Zostanie ona udostępniona 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentację tą należy potraktować, jedynie jako 

pomocniczą służącą do wstępnego zapoznania się z obiektem. Całość prac projektowych 

należy wykonać wg przeprowadzonej samodzielnie inwentaryzacji. 

Do celów wentylacyjnych istnieje możliwość częściowego wykorzystania 

pomieszczenia wentylatorni znajdującego się na Niskim Parterze - pomieszczenie (nr 018 na 

zakreskowanej cześć rysunku) położone na przeciwko - przez zewnętrzny korytarz nie 

będący częścią apteki - Pracowni Leku Cytostatycznego. W przypadku zastosowania takiej 

koncepcji, należy włączyć je do projektu w wymaganym zakresie. 

 
2. Część rysunkowa. 

 
Ze względu na konieczność zwiększenia czytelności cześć rysunkowa została załączona 

w osobnych  plikach wg poniższego spisu:: 
 
Spis załączonych rysunków Apteka Szpitalna: 
Niski Parter: 

1. Architektura – plan pierwotny z wymiarami skala 1:50 
Plik: Rys 1B_L_NP 2_IV_B_DIAGNOST_Podkład architek pierwotny Apteka NP.jpg 

2. Szkic inwentaryzacyjny stan aktualny skala 1:100 
Plik: 1B_L_NP Szkic inwentaryz.pdf 

3. Szkic koncepcji użytkownika z planowanym zakresem remontu skala 
1:100 
Plik: 1B_L_NP z koncepcją projektu pracowni.pdf 

 
Wysoki Parter: 

4. Architektura – plan pierwotny z wymiarami skala 1:50 
Plik:Rys 1B_L_WP 3_IV_B_DIAGNOST_str_L Podkład archit Apteka WP.jpg 

5. Szkic inwentaryzacyjny stan aktualny skala 1:100 
Plik: 1B_L_WP Szkic inwentaryz.pdf 

6. Szkic koncepcji użytkownika z planowanym zakresem remontu skala 
1:100 
Plik: 1B_L_Wp Apteka z koncepcją projektu pracowni.pdf 
 


